
Nama Kegiatan : Pembangunan Peningkatan Jalan di Kecamatan Harian
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.07.08
Kode Rekening : 5.2.3.59.03
Nama Pekerjaan :
Lokasi Anggaran :
Sumber Dana : APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017
Periode Lelang : IX (Sembilan)
HPS (Rp.) :

-

-

-

1,999,999,000.00                     

menyatakan bahwa Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut di atas GAGAL disebabkan tidak ada
penawaran yang lulus Evaluasi Penawaran berdasarkan/sesuai:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 83 ayat
1 huruf d

PENGUMUMAN  PENYAMPAIAN ULANG DOKUMEN PENAWARAN
Nomor 027/P1.PK.12.09 /ULP/VIII/2017

kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Samosir, berdasarkan Berita Acara
Evaluasi Penawaran : 027/P1.PK.12.07 /ULP/VIII/2017, dan BeritaAcara Hasil pelelangan :
027/P1.PK.12.08 /ULP/VIII/2017,  pada pekerjaan:

Lanjutan Peningkatan jalan Sp. Gonting-Harian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No Penyedia Barang/Jasa Uraian Evaluasi Teknis

1 CV. MIDO 1. Tidak menyampaikan Jadwal dan Jangka
waktu pelaksanaan sampai dengan serah
terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai 
dengan BAB III.26.11.c.2)b) Dokumen
Pemilihan.
2. Tidak menyampaikan Daftar Peralatan
Minimal, sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)d)
Dokumen Pemilihan.
3. Tidak menyampaikan perhitungan kebutuhan
Bahan/Material, sesuai dengan BAB
III.26.11.c.2)e) Dokumen Pemilihan.

Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 14 Tahun
2012 Tentang petunjuk Teknis peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Lampiran BAB II.B.12.a.1)d)

hasil Evaluasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. hasil Evaluasi Teknis

PEMERINTAH  KABUPATEN  SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

UNIT  LAYANAN  PENGADAAN
Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Telp. /Fax. (0626) 20939

P A N G U R U R A N
e-mail : ulp@samosirkab.go.id Kode Pos : 22392
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7. Tidak menyampaikan Daftar Personil Inti,
sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)g) Dokumen
Pemiihan.

4. Tidak menyampaikan Rekapitulasi
Kebutuhan Jenis Bahan/Material, sesuai 
dengan BAB III.26.11.c.2)e) Dokumen
Pemilihan.
5. Tidak menyampaikan Perhitungan kebutuhan
Tenaga kerja, sesuai dengan BAB
III.26.11.c.2)f) Dokumen Pemilihan.
6. Tidak menyampaikan Rekapitulasi
Kebutuhan setiap Tenaga Kerja, sesuai 
dengan BAB III.26.11.c.2)f) Dokumen
Pemilihan.

8. Tidak menyampaikan Struktur Organisasi
masing-masing Personil Inti, sesuai dengan
BAB III.26.11.c.2)g) Dokumen Pemilihan.
9. Tidak menyampaikan Bukti
Kepemilikan/Dukungan Bahan material Agregat
Kelas A, sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h)
Dokumen Pemilihan.
10. Tidak menyampaikan Bukti
kepemilikan/dukungan Asphalt Mixing Plant
(AMP), sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h)
Dokumen Pemilihan.

2  CV. LAMRO 1. Perhitungan kebutuhan bahan/material tidak
untuk seluruh uraian pekerjaan sesuai dengan
Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu tidak
menghitung kebutuhan bahan/material untuk
pekerjaan 5.1.(2) - Lapis Pondasi Agregat Kelas
B; 6.1.(2)(1)- Lapis Perekat-Aspal Cair; 7.3.(1).a-
Beton mutu sedang 20 Mps; 7.3.1-Baja
tulangan U24 Polos; 7.9.(1)- Pasangan batu;
8.1(1)- Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk
Pekerjaan Minor; 8.1.(7)- Penetrasi Macadam
untuk pek. Minor, sesuai dengan BAB
III.26.11.c.2)d) Dokumen Pemilihan.
2. Tidak menyampaikan rekapitulasi untuk
bahan/material Agregat kelas B, Pasir Beton
dan Batu Kali, sesuai dengan BAB
III.26.11.c.2)d) Dokumen Pemilihan.
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3  CV. SIBIGO AMBORA 1. Metode pelaksanaan yang ditawarkan tidak
dilengkapi dengan metode kerja untuk seluruh
uraian pekerjaan sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga yaitu tidak menjelaskan
metode kerja untuk pekerjaan 5.1.(2) Lapis
Pondasi Agregat Kelas B; 6.1 (2)(a) Lapis
Perekat-Aspal Cair dan 8.1.(1) Lapis Pondasi
Agregat Kelas A untuk pekerjaan Minor, sesuai 
dengan BAB III.26.11.c.2)a) Dokumen
Pemilihan.

3. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja tidak
untuk seluruh uraian pekerjaan sesuai dengan
Daftar Kuantitas dan Harga yaitu tidak
menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk
pekerjaan 3.1(1a) Galian Biasa; 3.1.(3) Galian
struktur dengan kedalaman 0-2 meter; 3.2.(1b)
Timbunan Biasa dari Galian; 5.1.(2) - Lapis
Pondasi Agregat Kelas B; 6.1.(2)(1)- Lapis
Perekat-Aspal Cair; 7.3.(1).a-Beton mutu
sedang 20 Mps; 7.3.1-Baja tulangan U24 Polos;
7.9.(1)- Pasangan batu; 8.1(1)-Lapis Pondasi
Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor; 8.1.(7)-
Penetrasi Macadam untuk pek. Minor, sesuai 
dengan BAB III.26.11.c.2)e) Dokumen
Pemilihan.
4. Surat dukungan material Agregat kelas A dari
PT. RUMAH BERNEH Nomor: 025/PT.RB/SD-
M/21082017, Surat dukungan tidak dilengkapi
dengan Scan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi, sesuai dengan BAB
III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.

5. Surat dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant)
dari PT. RUMAH BERNEH Nomor:
025/PT.RB/SD-AMP/VIII/21082017, Surat
dukungan tidak dilengkai dengan Izin Usaha
Industri, sesuai dengan BAB III.26.11.c.2)h)
Dokumen Pemilihan
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PANGURURAN, 24 AGUSTUS 2017
POKJA 1 ULP KAB. SAMOSIR

Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran (jadwal 
pada SPSE) berdasarkan/sesuai:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 84 dan,
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Lampiran BAB III.B.12.b.2).

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini dibuat dengan sebenarnya, disetujui bersama
oleh Kelompok Kerja atas nama Unit Layanan pengadaan.

2. Surat dukungan Material Laston Lapis Aus
(AC-WC) dari PT. KARYA ANUGERAH
BERSAMA PERMAI Nomor:
020/SDB/KABP/VIII/2017; Surat dukungan AMP
(Asphalt Mixing Plant) dari PT. KARYA
ANUGERAH BERSAMA PERMAI Nomor:
019/SP-SP/KABP/VIII/2017 tidak dilengkapi
dengan Izin Usaha Industri, sesuai dengan
BAB III.26.11.c.2)h) Dokumen Pemilihan.
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