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Adendum Dokumen Pengadaan 
Nomor: 027/P3.PK.10.04ADD/UKPBJ/VII/2020 

Tanggal: 21 Juli 2020 

 
 

SEMULA 

BAB IV 
LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN) 

 
 

HAL NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK 
A
. 

Identitas Pokja 1.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

B
. 

Lingkup 
Pekerjaan 

1.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

C. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

1.3 dan 25.9 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

D
. 

Sumber Dana 2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

E. Pemberian 
Penjelasan 

12.4 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

F. Persyaratan 
Teknis 

 
29.13.b.2).b)

,  
 
 
 
 
 
 
 

29.13.b.2).c)
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.13.b.2).e)
, 
 
 
 
 
 
 

 
1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan 

utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 
No. Jenis Kapasitas Jumlah 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial 

untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 
a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil 

No. 

Jabatan dalam 
pekerjaan 
yang akan 

dilaksanakan 

Pengala
man 
Kerja 

(tahun) 

Sertifikat 
Kompetensi Kerja 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): 

Peserta menyampaikan rencana keselamatan Konstruksi 
sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di 
bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen: 

No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya 

ADA PERUBAHAN 
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29.13.b.2).f), 
 

4. Dokumen lain yang persyaratkan : 

 
No Jenis Keterangan 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
 

G
. 

Mata Uang 19.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

H
. 

Cara 
Pembayaran 

19.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

I. Masa 
Berlakunya 
Penawaran 

20.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

J. Jaminan 
Penawaran 

23.2 
29.12.b.2) b) 

dan 
29.12.b.2) e) 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

K
. 

Penyampaian 
Penawaran 
Berulang (E-
Reverse 
Auction) 

32 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

L. Sanggah 
Banding 

37.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.4 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.5 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.6 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.14 TIDAK ADA PERUBAHAN 
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PERUBAHAN : 
BAB IV 

LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN) 

 
 

HAL NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK 
A
. 

Identitas Pokja 1.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

B
. 

Lingkup 
Pekerjaan 

1.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

C. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

1.3 dan 25.9 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

D
. 

Sumber Dana 2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

E. Pemberian 
Penjelasan 

12.4 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

F. Persyaratan 
Teknis 

 
29.13.b.2).b)

,  
 
 
 
 
 
 
 

29.13.b.2).c)
,  
 
 
 
 
 
 
 
 

29.13.b.2).e)
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 
No. Jenis Kapasitas Jumlah 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial 

untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 
b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil 

No. 

Jabatan dalam 
pekerjaan 
yang akan 

dilaksanakan 

Pengala
man 
Kerja 

(tahun) 

Sertifikat 
Kompetensi Kerja 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): 

Peserta menyampaikan rencana keselamatan Konstruksi 
sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di 
bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen: 

No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya 
1. Mobilisasi a. Terjadi tabrakan > 

kerusakan alat 
berat dan korban 
jiwa 

b. Lepasnya alat berat 
dari mobil 
angkutan/jatuh 

c. Terkena alat berat > 
luka berat 

 
2.  Galian untuk Selokan 

Drainase dan Saluran Air 
a. Terkena peralatan 

kerja > luka 
berat/ringan 
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b.   Kerusakan 
prasarana umum 

c. Terkena runtuhan 
material > luka 
berat/ringan 

 
3 Pasangan Batu dengan 

Mortar 
a. Terkena peralatan 

kerja > luka 
berat/ringan 

b.   Kerusakan 
prasarana umum 

c. Terkena runtuhan 
material > luka 
berat/ringan 

 
4. Galian Biasa a. Terkena peralatan 

kerja > luka 
berat/ringan 

b.   Pekerja/orang 
terjatuh ke dalam 
galian 

c. Kecelakaan akibat 
terkena alat berat > 
Luka berat 

 
5. STRUKTUR 

Beton Struktur, fc' 15 
mPa 
 

a. Terjadi gangguan lalu 
lintas kendaraan > 
Kemacetan 

b. Terkena peralatan 
kerja > luka 
berat/ringan 

c. Terkena runtuhan 
material > luka 
berat/ringan 

 
  

6 Pasangan Batu a. Terjadi gangguan lalu 
lintas kendaraan > 
Kemacetan 

b. Terkena peralatan 
kerja > luka 
berat/ringan 

c. Terkena runtuhan 
material > luka 
berat/ringan 

 
 

7. Baja Tulangan Polos-
BjTP 280 

a. Terjadi gangguan lalu 
lintas kendaraan > 
Kemacetan 

b. Terkena peralatan 
kerja > luka 
berat/ringan 
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29.13.b.2).f), 
 

c. Terkena runtuhan 
material > luka 
berat/ringan 

 
8. Perbaikan Lapis Fondasi 

Agregat Kelas B 
a. Kecelakaan akibat 

terkena alat berat > 
Luka berat 

b. Kecelakaan bagi 
pengguna jalan > 
terjatuh 

 
 

4. Dokumen lain yang persyaratkan : 

 
No Jenis Keterangan 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
 

G
. 

Mata Uang 19.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

H
. 

Cara 
Pembayaran 

19.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

I. Masa 
Berlakunya 
Penawaran 

20.1 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

J. Jaminan 
Penawaran 

23.2 
29.12.b.2) b) 

dan 
29.12.b.2) e) 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

K
. 

Penyampaian 
Penawaran 
Berulang (E-
Reverse 
Auction) 

32 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

L. Sanggah 
Banding 

37.2 
TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.4 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.5 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.6 TIDAK ADA PERUBAHAN 

  37.14 TIDAK ADA PERUBAHAN 

 
 
 
 
 
 
 


