
No Keterangan
1 Nomor : Nomor :

027/P1.PK.17.04/UKPBJ/IX/2019 027/P1.PK.17.04.ADD.1/UKPBJ/IX/2019 Berubah
05 September 2019 10 September 2019

2 Tetap
3 Tetap
4 Tetap
5 Berubah

No.Mata
Pembayaran Pekerjaan Utama No.Mata

Pembayaran Pekerjaan Utama

DIVISI 7. STRUKTUR DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH
7.1.(7).c Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250)

Manual
3.1.(1a) Galian Biasa ( Mekanis ) untuk Pelebaran

7.1.(8) Beton mutu rendah fc'15 Mpa 3.1.(1c) Galian Biasa ( Manual ) untuk Dyk dan Plat
duiker

7.1 (10) Beton Mutu rendah fc'10 Mpa (KBO)
untuk Lantai Kerja Plat Duiker

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian setempat
untuk Bahu jalan

7.3 (1) Baja Tulangan U24 Polos Penulangan
Plat Duiker

3.3(1) Penyiapan Badan Jalan

Lanjutan Peningkatan Jalan Batas Desa Sigaol Marbun - Desa
Hutaginjang (PTP2WKSS) Kecamatan Palipi

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN :

Sebelumnya Berubah Menjadi

BAB I

Pekerjaan utama yang diuraikan dalam
Metode Pelaksanaan Pekerjaan

LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN)
M. DOKUMEN PENAWARAN

Pekerjaan utama yang diuraikan dalam Metode
Pelaksanaan Pekerjaan

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

BAB II
BAB III
BAB IV

LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN)
M. DOKUMEN PENAWARAN

7.3 (1) Baja Tulangan U24 Polos Penulangan
Plat Duiker

3.3(1) Penyiapan Badan Jalan

7.9 (1)
Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat
Duiker

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1.(7).c
Beton mutu sedang fc’20 MPa ( K250 )
Manual

7.1.(8) Beton mutu rendah  fc’15 MPa
7.1 (10) Beton mutu rendah fc’10 Mpa ( KB0 ) untuk

Lantai kerja Plat duiker
7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos Penulangan Plat

duiker
7.9 (1) Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat Duiker

6 Tetap
7 Tetap
8 Tetap
9 Tetap
10 Tetap
11 Tetap
12 Tetap
13 Tetap
14 Tetap
15 Tetap

Pangururan, 10 September  2019 Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kab. Samosir

BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
BAB XII
BAB XIII
BAB XIV

BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
BAB XII
BAB XIII
BAB XIV



6 BAB V BAB V Tetap

7 BAB VI BAB VI Tetap

8 BAB VII BAB VII Tetap

9 BAB VIII BAB VIII Tetap

10 BAB IX BAB IX Tetap

11 BAB X BAB X Tetap

12 BAB XI BAB XI Tetap

13 BAB XII BAB XII Tetap

14 BAB XIII BAB XIII Tetap

15 BAB XIV BAB XIV Tetap

Pangururan, 10 September  2019 Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kab. Samosir



No.Mata
Pembayaran Pekerjaan Utama No.Mata

Pembayaran Pekerjaan Utama

DIVISI 7. STRUKTUR DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH
7.1.(7).c Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250) Manual 3.1.(1a) Galian Biasa ( Mekanis ) untuk Pelebaran

7.1.(8) Beton mutu rendah fc'15 Mpa 3.1.(1c)
Galian Biasa ( Manual ) untuk Dyk dan Plat duiker

7.1 (10) Beton Mutu rendah fc'10 Mpa (KBO) untuk
Lantai Kerja Plat Duiker

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian setempat untuk
Bahu jalan

7.3 (1) Baja Tulangan U24 Polos Penulangan Plat
Duiker

3.3(1) Penyiapan Badan Jalan

7.9 (1) Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat Duiker
DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1.(7).c Beton mutu sedang fc’20 MPa ( K250 ) Manual
7.1.(8) Beton mutu rendah  fc’15 MPa
7.1 (10) Beton mutu rendah fc’10 Mpa ( KB0 ) untuk Lantai

kerja Plat duiker
7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos Penulangan Plat duiker

7.9 (1) Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat Duiker


